

当初・変更

工事執行機関 79370 田村高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災	事項	契約	平成30年10月1日
工事番号	18-79370-0003	工事名	田村高校グロツク塀撤去等工事
入札執行年月日	平成30年10月1日	発注種別	02 建築工事
審議番号	公所	000000	本庁
路線・河川名	田村高等学校		
工事箇所	田村郡三春町字持合畑地内（田村高等学校）		
至	予定価格 1,573,560		
工事概要	テニスコート横グロツク塀撤去、仮囲い設置 72.0m		

業者コード名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額	及び再入札額	
10000135 福浜大一建設（株）	(1)	1,300,000	(2)
	(3)		(4)
			1,404,000
100002215 富士工業（株）	(1)	1,430,000	(2)
	(3)		(4)
100002281 三和工業（株）	(1)	1,400,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

【随意契約とする理由】

本工事は、大阪府北部地震によるブロック塀倒壊により死亡事故が発生したことを踏まえ、緊急に文部科学省通知に基づくブロック塀の安全点検を実施した結果、国の建築基準を満たしていないことに加え劣化による破損箇所があるなど、災害時等に倒壊の恐れがあると判断したため、当該ブロック塀が生徒が授業及び部活動で使用するソフトテニスコートの囲い（金網の土台）となっていること、また、そのブロック塀がサッカー練習場、野球練習場にも面していることなどから、生徒等の安全を確保するため、緊急に撤去するものである。

緊急を要することから、地方自治法167条の2第1項第5号の規定により随意契約とする。

【見積りの相手方を選定した理由】

施工場所である県中地区の中でも田村地方に所在する建築工事業の業者のうち、過去に本校の実施する工事等において実績を有するなど、本校の現状を熟知している3者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増 (減)
- 2 () 工事追加による増額
- 3 その他 ()